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Obra
Planilha orçamentária Angelina - Etapa 01

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ESCOLA - ETAPA O1 344.144,56 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.669,29 4,26 %

 1.1.2  95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE 
E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1 2.671,69 1.039,55 2.290,71 3.330,26 1.039,55 2.290,71 3.330,26 0,97 %

 1.1.3  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 250,00 0,00 311,62 311,62 0,00 934,86 934,86 0,27 %

 1.1.6  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 177,20 87,55 133,32 220,87 87,55 133,32 220,87 0,06 %

 1.1.7  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 175,65 27,43 191,51 218,94 27,43 191,51 218,94 0,06 %

 1.1.8  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1 152,72 134,37 55,99 190,36 134,37 55,99 190,36 0,06 %

 1.1.9  98088 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.419,74 1.700,48 2.562,22 4.262,70 1.700,48 2.562,22 4.262,70 1,24 %

 1.1.10  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.834,28 1.349,82 2.183,11 3.532,93 1.349,82 2.183,11 3.532,93 1,03 %

 1.1.11  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 1 85,03 38,38 67,60 105,98 38,38 67,60 105,98 0,03 %

 1.1.12  88322 SINAPI TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 35,93 41,97 2,81 44,78 1.678,80 112,40 1.791,20 0,52 %

 1.1.13  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 65,14 14,10 67,09 81,19 14,10 67,09 81,19 0,02 %

 1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO 4.460,34 1,30 %

 1.2.1 EDIFICAÇÃO 4.460,34 1,30 %

 1.2.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 230,42 2,64 1,12 2,17 3,29 258,07 500,01 758,08 0,22 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Santa 
Catarina

24,65% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 1.2.1.2  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 45,6 65,14 14,10 67,09 81,19 642,96 3.059,30 3.702,26 1,08 %

 1.3 ABRIGO DO GÁS E LIXEIRAS 279,22 0,08 %

 1.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,35 89,64 92,04 19,69 111,73 124,25 26,58 150,83 0,04 %

 1.3.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 4,5 2,64 1,12 2,17 3,29 5,04 9,76 14,80 0,00 %

 1.3.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3,35 27,21 25,46 8,45 33,91 85,29 28,30 113,59 0,03 %

 1.4 FUNDAÇÕES 52.581,86 15,28 %

 1.4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 16.741,08 4,86 %

 1.4.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 22,92 36,13 17,53 27,50 45,03 401,78 630,30 1.032,08 0,30 %

 1.4.1.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 22,92 215,65 123,22 145,58 268,80 2.824,20 3.336,69 6.160,89 1,79 %

 1.4.1.3  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 140 13,92 4,34 13,01 17,35 607,60 1.821,40 2.429,00 0,71 %

 1.4.1.4  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 8,02 712,13 33,65 854,02 887,67 269,87 6.849,24 7.119,11 2,07 %

 1.4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 35.840,78 10,41 %

 1.4.2.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 230,42 34,70 15,99 27,26 43,25 3.684,41 6.281,25 9.965,66 2,90 %

 1.4.2.2  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 188 13,92 4,34 13,01 17,35 815,92 2.445,88 3.261,80 0,95 %

 1.4.2.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 161 12,04 2,93 12,07 15,00 471,73 1.943,27 2.415,00 0,70 %

 1.4.2.4  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8 9,87 1,87 10,43 12,30 14,96 83,44 98,40 0,03 %

 1.4.2.5  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10 15,51 6,44 12,89 19,33 64,40 128,90 193,30 0,06 %

 1.4.2.6  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132 17,34 9,30 12,31 21,61 1.227,60 1.624,92 2.852,52 0,83 %

 1.4.2.7  103681 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO 
DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 8,78 752,54 86,06 851,98 938,04 755,60 7.480,39 8.235,99 2,39 %
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 1.4.2.8  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 112,39 62,95 29,37 49,09 78,46 3.300,89 5.517,22 8.818,11 2,56 %

 1.5 SUPERESTRUTURA 113.280,34 32,92 %

 1.5.1 CONCRETO ARMADO - LAGES E PILARES 23.236,63 6,75 %

 1.5.1.1  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 86,55 62,95 29,37 49,09 78,46 2.541,97 4.248,74 6.790,71 1,97 %

 1.5.1.2  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 321 12,04 2,93 12,07 15,00 940,53 3.874,47 4.815,00 1,40 %

 1.5.1.3  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 109 17,34 9,30 12,31 21,61 1.013,70 1.341,79 2.355,49 0,68 %

 1.5.1.4  92722 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 4,13 667,17 35,85 795,77 831,62 148,06 3.286,53 3.434,59 1,00 %

 1.5.1.5  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

m² 14,43 239,81 42,22 256,70 298,92 609,23 3.704,18 4.313,41 1,25 %

 1.5.1.6  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,75 700,22 71,20 801,62 872,82 124,60 1.402,83 1.527,43 0,44 %

 1.5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 26.984,94 7,84 %

 1.5.2.1  92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 92,59 103,71 42,11 87,16 129,27 3.898,96 8.070,14 11.969,10 3,48 %

 1.5.2.2  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6 16,86 7,86 13,15 21,01 47,16 78,90 126,06 0,04 %

 1.5.2.3  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 223 15,02 5,54 13,18 18,72 1.235,42 2.939,14 4.174,56 1,21 %

 1.5.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 151 13,02 3,99 12,23 16,22 602,49 1.846,73 2.449,22 0,71 %

 1.5.2.5  92726 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 7,19 645,00 33,50 770,49 803,99 240,86 5.539,82 5.780,68 1,68 %

 1.5.2.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 139 14,35 6,11 11,77 17,88 849,29 1.636,03 2.485,32 0,72 %
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 1.5.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 5.539,88 1,61 %

 1.5.3.1  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 15 102,49 16,09 111,66 127,75 241,35 1.674,90 1.916,25 0,56 %

 1.5.3.2  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 15 98,27 16,03 106,46 122,49 240,45 1.596,90 1.837,35 0,53 %

 1.5.3.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 8 59,53 12,52 61,68 74,20 100,16 493,44 593,60 0,17 %

 1.5.3.4  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 6 78,69 14,22 83,86 98,08 85,32 503,16 588,48 0,17 %

 1.5.3.5  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 6 80,79 14,47 86,23 100,70 86,82 517,38 604,20 0,18 %

 1.5.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 57.518,89 16,71 %

 1.5.4.1  87489 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 569,75 70,45 28,06 59,75 87,81 15.987,18 34.042,56 50.029,74 14,54 %

 1.5.4.2  96365 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 31,02 193,69 31,03 210,40 241,43 962,55 6.526,60 7.489,15 2,18 %

 1.6 SISTEMAS DE COBERTURA 157.761,33 45,84 %

 1.6.1  94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 540,47 42,03 14,59 37,80 52,39 7.885,45 20.429,77 28.315,22 8,23 %

 1.6.2  102214 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 540,47 22,25 15,67 12,06 27,73 8.469,16 6.518,07 14.987,23 4,35 %

 1.6.3  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 39,19 28,18 12,60 22,52 35,12 493,79 882,56 1.376,35 0,40 %

 1.6.4  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 540,47 167,86 37,13 172,10 209,23 20.067,65 93.014,88 113.082,53 32,86 %

 1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.112,18 0,32 %

 1.7.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 16,58 53,82 16,71 50,37 67,08 277,05 835,13 1.112,18 0,32 %

Totais -> 88.774,25 255.370,31 344.144,56

Total Geral 344.144,56

Total sem BDI 276.107,24
Total do BDI 68.037,32
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