Prefeitura Municipal de Angelina/SC Equipe Projecta LTDA

CNPJ: 82.951.195/0001-10 CNPJ 48.519.588/0001-10
Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
Planilha orcamentaria Angelina - Etapa 01 SINAPI - 12/2023 - Santa 24,65% Nao Desonerado: embutido nos precos unitario
Catarina dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 ESCOLA - ETAPA O1 344.144,56 100,00 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 14.669,29 4,26 %
1.1.2 95463 SINAPI FOSSA S_EPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, UN 1 2.671,69 1.039,55 2.290,71 3.330,26 1.039,55 2.290,71 3.330,26 0,97 %
DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS,
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE
E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
1.1.3 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 3 250,00 0,00 311,62 311,62 0,00 934,86 934,86 0,27 %
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
1.1.6 97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, UN 1 177,20 87,55 133,32 220,87 87,55 133,32 220,87 0,06 %
EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
1.1.7 95674 SINAPI HIDROMETRO DN 20 (2), 3,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 1 175,65 27,43 191,51 218,94 27,43 191,51 218,94 0,06 %
AF 11/2016
1.1.8 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 1 152,72 134,37 55,99 190,36 134,37 55,99 190,36 0,06 %
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
1.1.9 98088 SINAPI FILTRO ANAEROBIO F_{ETANGULAF{, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1 3.419,74 1.700,48 2.562,22 4.262,70 1.700,48 2.562,22 4.262,70 1,24 %
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:
1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1.1.10 98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1 2.834,28 1.349,82 2.183,11 3.532,93 1.349,82 2.183,11 3.532,93 1,03 %
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1.1.11 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE~ M 1 85,03 38,38 67,60 105,98 38,38 67,60 105,98 0,03 %
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
AF 10/2018
1.1.12 88322 SINAPI TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 35,93 41,97 2,81 4478 1.678,80 112,40 1.791,20 0,52 %
1.1.13 97625 SINAPI DEMOLIQAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE m?3 1 65,14 14,10 67,09 81,19 14,10 67,09 81,19 0,02 %
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.2 MOVIMENTA(;AO DE TERRA PARA FUNDAQI\O 4.460,34 1,30 %
1.21 EDIFICAQI\O 4.460,34 1,30 %
1.2.1.1 100576 SINAPI REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO m?2 230,42 2,64 1,12 2,17 3,29 258,07 500,01 758,08 0,22 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019
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1.21.2 97625 SINAPI  DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE ms 45,6 65,14 14,10 67,09 81,19 64296 305930 370226  1,08%
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.3 ABRIGO DO GAS E LIXEIRAS 279,22  0,08%

1.3.1 93358 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL ~ m? 1,35 89,64 92,04 19,69 111,73 124,25 26,58 150,83 0,04 %
A 1,30 M. AF 02/2021 i

1.3.2 100576 SINAPI  REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m2 45 2,64 1,12 2,17 3,29 5,04 9,76 1480  0,00%
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

1.3.3 93382 SINAPI  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE ms 3,35 27,21 25,46 8,45 33,91 85,29 28,30 11359  0,03%
PERCUSSAO. AF 08/2023

1.4 FUNDAGOES 52.581,86 15,28 %

1.4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - SAPATAS 16.741,08  4,86%

1.4.1.1 96619 SINAPI  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 22,92 36,13 17,53 27,50 4503 401,78 630,30 1.03208  0,30%
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

1.4.1.2 96535 SINAPI  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m2 2292 215665 123,22 14558 268,80 2.82420 3.33669 6.16089  1,79%
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

1.4.1.3 92917 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 140 13,92 4,34 13,01 17,35 607,60  1.821,40 242900  0,71%

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1.41.4 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA m?3 8,02 712,13 33,65 854,02 887,67 269,87 6.849,24 7.119,11 2,07 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

1.4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGA BALDRAME 35.840,78 10,41 %

1.4.21 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?2 230,42 34,70 15,99 27,26 43,25 3.684,41 6.281,25 9.965,66 2,90 %
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1422 92917 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 188 13,92 4,34 13,01 17,35 815,92 2.445,88 3.261,80 0,95 %
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1.423 92919 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 161 12,04 2,93 12,07 15,00 471,73 1.943,27 2.415,00 0,70 %
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1.42.4 92921 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 8 9,87 1,87 10,43 12,30 14,96 83,44 98,40 0,03 %
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1.425 92916 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 10 15,51 6,44 12,89 19,33 64,40 128,90 193,30 0,06 %
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1.4.2.6 92915 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 132 17,34 9,30 12,31 21,61 1.227,60 1.624,92 2.852,52 0,83 %
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1.42.7 103681 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m? 8,78 752,54 86,06 851,98 938,04 755,60 7.480,39 8.235,99 2,39 %
OU NERVURADAS COM GRUA DE CAGAMBA DE 500 L EM EDIFICAGAO
DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
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1.4.2.8 92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES = m2 112,39 62,95 29,37 49,09 78,46 3.300,89 5.517,22 8.818,11 2,56 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020

1.5 SUPERESTRUTURA 113.280,34 32,92 %
1.5.1 CONCRETO ARMADO - LAGES E PILARES 23.236,63 6,75 %
1.5.1.1 92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES = m? 86,55 62,95 29,37 49,09 78,46 2.541,97 4.248,74 6.790,71 1,97 %

E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020

1.5.1.2 92919 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 321 12,04 2,93 12,07 15,00 940,53 3.874,47 4.815,00 1,40 %
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1.5.1.3 92915 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 109 17,34 9,30 12,31 21,61 1.013,70 1.341,79 2.355,49 0,68 %
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
1.5.1.4 92722 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM m?3 4,13 667,17 35,85 795,77 831,62 148,06 3.286,53 3.434,59 1,00 %

EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 Mz -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

1.5.1.5 101963 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, m?2 14,43 239,81 42,22 256,70 298,92 609,23 3.704,18 4.313,41 1,25 %
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

1.5.1.6 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES m?3 1,75 700,22 71,20 801,62 872,82 124,60 1.402,83 1.527,43 0,44 %
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

1.5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 26.984,94 7,84 %

1.5.21 92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m?2 92,59 103,71 42,11 87,16 129,27 3.898,96 8.070,14  11.969,10 3,48 %
COM GARFO DE MADEIRA, PE—DIF{EITO~ SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020

1.5.2.2 92776 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~ KG 6 16,86 7,86 13,15 21,01 47,16 78,90 126,06 0,04 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.5.2.3 92777 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~ KG 223 15,02 5,54 13,18 18,72 1.235,42 2.939,14 4.174,56 1,21 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.5.2.4 92778 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~ KG 151 13,02 3,99 12,23 16,22 602,49 1.846,73 2.449,22 0,71 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.5.25 92726 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS  m? 7,19 645,00 33,50 770,49 803,99 240,86 5.5639,82 5.780,68 1,68 %
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF 12/2015
1.5.2.6 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 139 14,35 6,11 11,77 17,88 849,29 1.636,03 2.485,32 0,72 %

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
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153 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 5.539,88 1,61%

1.5.3.1 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 15 102,49 16,09 111,66 127,75 241,35 1.674,90 1.916,25 0,56 %
AF 03/2016

1.5.3.2 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 15 98,27 16,03 106,46 122,49 240,45 1.596,90 1.837,35 0,53 %
COMPRIMENTO. AF 03/2016 } ~

1.56.3.3 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 8 59,53 12,52 61,68 74,20 100,16 493,44 593,60 0,17 %
AF 03/2016

1.5.3.4 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 6 78,69 14,22 83,86 98,08 85,32 503,16 588,48 0,17 %
COMPRIMENTO. AF 03/2016 } ~

1.56.3.5 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 6 80,79 14,47 86,23 100,70 86,82 517,38 604,20 0,18 %
AF 03/2016 _

154 SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL 57.518,89 16,71 %

1.5.4.1 87489 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 569,75 70,45 28,06 59,75 87,81 15.987,18 34.042,56 50.029,74 14,54 %

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

1.5.4.2 96365 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m?2 31,02 193,69 31,03 210,40 241,43 962,55 6.526,60 7.489,15 2,18 %
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

1.6 SISTEMAS DE COBERTURA 157.761,33 45,84 %

1.6.1 94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, m?2 540,47 42,03 14,59 37,80 52,39 7.885,45 20.429,77 28.315,22 8,23 %
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.6.2 102214 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2~ m? 540,47 22,25 15,67 12,06 27,73 8.469,16 6.518,07 14.987,23 4,35 %
DEMAOS. AF 01/2021 .

1.6.3 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA M 39,19 28,18 12,60 22,52 35,12 493,79 882,56 1.376,35 0,40 %

TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.6.4 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m? 540,47 167,86 37,13 172,10 209,23 20.067,65 93.014,88 113.082,53 32,86 %
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 )
1.7 IMPERMEABILIZAGAO 1.112,18 0,32 %
1.7.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 16,58 53,82 16,71 50,37 67,08 277,05 83513  1.112,18 0,32 %

DEMAOS. AF 09/2023
Totais -> 88.774,25 255.370,31 344.144,56

Total sem BDI 276.107,24
Total do BDI 68.037,32
Total Geral 344.144,56
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